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§1
Aufgabenstellung des FE-Auftrags

(1) Die Aufgabenstellung des FE-Auftrags ist im einzelnen im FE-Vertrag beschrieben. Soweit dort nichts
anderes bestimmt ist, es zur Durchfiihrung des FE-Auftrags notwendig ist und nicht auf andere Weise
wirtschaftlicher erreicht werden kann, umfasst sie bei technischen FE-Arbeiten auch die Entwicklung von
Werkstoffen, Bauelementen, Baugruppen und deren Herstellung.

(2) Zur Aufgabenstellung des FE-Auftrags gehdren auch die Fertigung von Konstruktionsunterlagen,
Zeichnungen, wissenschaftlichen und technischen Berechnungsunterlagen sowie eine eingehende Be-
schreibung der Baumuster (Prototypen) mit - soweit der Gegenstand es zuldsst - vorlaufigen Bedie-
nungs-, Wartungs- und Instandsetzungsanweisungen.

§2
Durchfiihrung des FE-Auftrags, Inanspruchnahme von Informations-
einrichtungen

(1) Der AN hat bei der Durchfiihrung des FE-Auftrags vom Stand der Wissenschaft und Technik auszuge-
hen, der durch aktuelle Informationsrecherchen zu ermitteln ist. Hierbei sollten madglichst elektronische
Quellen (z.B. Datenbanken, Informationen im Netzwerk) benutzt werden. Eine Ubersicht Giber die Fachin-
formationszentren und Uberregionale Informationseinrichtungen ist als Anlage dem FE-Vertrag beigefligt.

(2) Der AN hat den FE-Auftrag in engem Kontakt mit dem AG durchzufiuihren. Der AN ist verpflichtet, un-
verzuglich dem AG anzuzeigen, wenn Ereignisse eintreten, durch die sich fir die Auftragsvergabe malf3-
gebliche Umsténde éandern oder wegfallen.

(3) Der AG ist berechtigt, den Fortgang der Arbeiten zu beobachten, alle hierfir notwendigen Unterlagen
einschlieRlich Aufschreibungen Uber Material und Arbeitsaufwand einzusehen und die Einhaltung der
technischen Bestimmungen zu Uberwachen.

(4) Stellt der AG dem AN Anregungen, Vorschlage und sonstige Beitrage (z.B. Erfindungen) zur Forde-
rung der FE-Aufgabe zur Verfligung, so hat der AN diese nach Méglichkeit zu beriicksichtigen und dies
dem AG schriftlich zu bestatigen.

(5) Soweit nicht ausnahmsweise besondere Griinde entgegenstehen, wird der AG sich bemiihen, auf
Antrag den AN Uber praktische Versuche und die dadurch gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten und
ihn zu derartigen Versuchen - auch nach Beendigung des FE-Vertrags - auf seinen Wunsch hinzuzuzie-
hen. Die dadurch entstehenden Kosten tragt der AN.

§3
Zweckbindung
(1) Die Vergltung darf nur zur Erfillung des im FE-Vertrag festgelegten Zwecks verwendet werden.

(2) Der AN darf die Vergutung grundsatzlich nur gemaf der Vorkalkulation verwenden. Die Vorkalkulation
ist hinsichtlich der Gesamtkosten als Preisobergrenze verbindlich.

(3) Abweichungen von den Ansatzen der Vorkalkulation sind nur zulassig, wenn sie sich im Rahmen der
Vergutung halten, den Umfang des FE-Auftrags nicht einschranken und fir dessen erfolgreiche Durch-
fuhrung erforderlich sind. Weitergehende Abweichungen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des AG.
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§4
FE-Vertrag, gesetzliche Bestimmungen, Verpflichtungs- und Haf-
tungsausschlusse

(1) Im FE-Vertrag sind seine Geltungsdauer sowie die Rechte und Pflichten der Vertragspartner geregelt.
Der FE-Vertrag l&sst zwingende gesetzliche Bestimmungen und behdérdliche Anordnungen unberihrt und
befreit insbesondere nicht von den Erfordernissen behdrdlicher Erlaubnisse.

(2) Der AG darf durch die Durchfihrung des FE-Auftrags Dritten gegenuber nicht verpflichtet werden,
soweit sich aus dem FE-Vertrag und diesen Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

(3) Der AG haftet nicht fiir Schaden aller Art des AN oder Dritter, die aus der Durchflihrung des FE-Auf-
trags entstehen. Wird er fiir solche Schaden haftbar gemacht, so stellt ihn der AN frei. Dem AN bleibt es
unbenommen, den AG auf gesetzliche Freistellungsverpflichtungen des Bundes zu verweisen. Satze 1
und 2 gelten nicht, soweit der AG diese Schaden schuldhaft verursacht hat.

§5
Abrechnung nach Selbstkosten

(1) Nach Maligabe des FE-Vertrags und dieser Bestimmungen dirfen nur solche Selbstkosten
verrechnet werden, die durch den FE-Auftrag verursacht und bei wirtschaftlicher Betriebsfiihrung zur
Durchfihrung des FE-Auftrags wahrend des im Vertrag festgelegten Abrechnungszeitraums entstanden
sowie angemessen und nachzuweisen sind.

(2) Die Selbstkosten des FE-Auftrags sind unter Beachtung der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung der VO PR Nr. 30/53 mit den LSP zu ermitteln.

(3) Der AN ist zur Fuhrung eines geordneten Rechnungswesens gemaly Nr. 2 LSP verpflichtet. Dieses
muss jederzeit die Feststellung der Kosten und Leistungen, die Abstimmung der Kosten- und Leistungs-
rechnung mit der Aufwands- und Ertragsrechnung und die Ermittlung von Selbstkosten ermdglichen. Er-
gibt sich bei der Preisprifung, dass der AN nicht lber ein geordnetes Rechnungswesen im Sinne der
LSP verfiigt, und ist der AN nicht in der Lage, die geltend gemachten Kosten anhand der kaufmannischen
Buchfiihrung zu ermitteln und nachzuweisen, so ist der FE-Auftrag nach den vom AN nachzuweisenden
nicht vermdgenswirksamen Ausgaben zuzlglich eines Zuschlags von 5 % zur Abgeltung der Gemeinkos-
ten abzurechnen, soweit die Ausgaben dem FE-Auftrag als wirtschaftlich angemessen zuzurechnen sind.

§6
Bestimmungen zu einzelnen Kostenarten

(1) Kosten der freien Forschung und Entwicklung (Nrn. 27 und 28 LSP) diirfen nicht verrechnet werden.

(2) Fur die Bereitstellung des betriebsnotwendigen Kapitals (Nrn. 43 bis 46 LSP) dirfen 6 % kalkulatori-
sche Zinsen verrechnet werden.

(3) Kalkulatorische Kosten fur Einzelwagnisse (Nrn. 47 bis 50 LSP) dirfen nur in begrindeten Ausnahme-
fallen angesetzt werden.

§7
Vergabe von Auftragen
Der AN hat Auftrage nur an fachkundige und leistungsfahige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichts-

punkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Soweit moglich, sind dazu mindestens drei Ange-
bote einzuholen.
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§8
Zahlungen

(1) Die Zahlungen richten sich nach den kalendervierteljahrlich angefallenen Kosten. Die Anforderung
jedes Teilbetrags muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.

(2) Soweit sich Uberzahlungen ergeben, hat der AN diese unverzuglich dem AG zuriickzuzahlen. Der AG
ist berechtigt, vom AN eine Verzinsung dieser Uberzahlung in H6he von 6 % flr das Jahr zu fordern.

(3) Die Kostennachweise sind entsprechend den Ansatzen der Vorkalkulation zu gliedern. Mit den Ko-
stennachweisen ist eine Erklarung abzugeben, dass die in der Preisermittiung aufgrund von Selbstkosten
angesetzten Preise und Entgelte den preisrechtlichen Vorschriften entsprechen und dass die Preisermitt-
lung aufgrund von Selbstkosten nach den Vorschriften der LSP unter Beachtung dieser Bestimmungen
vorgenommen wurde.

§9
Berichte

(1) Der AN hat dem AG innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres einen Zwi-
schenbericht Gber die Durchfiihrung und den Stand des FE-Auftrags nach dem als Anlage 1 beigefiigten
Muster vorzulegen.

(2) Nach Beendigung des FE-Auftrags hat der AN innerhalb von vier Monaten einen Schlussbericht ent-
sprechend dem als Anlage 2 beigefiligten Muster vorzulegen.

(3) Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des AN oder Dritter oder aus anderen sachlichen Ge-
sichtspunkten bestimmte Einzelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. zur Wahrung
der Prioritat bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der AN den AG ausdricklich darauf hinzuweisen. Der
AG ist verpflichtet, derartige Hinweise ausdricklich an den Bund weiterzuleiten.

§10
FE-Ergebnis

Das FE-Ergebnis im Sinne dieser Bestimmungen umfasst alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten
Gegenstande, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchfihrung des FE-Auftrags entstehen
und in Aufzeichnungen festgehalten und/oder fiir den AN in anderer Form brancheniblich verfiigbar sind.
Zu den Ergebnissen zahlen ebenfalls deren Beschreibungen und die hierbei hergestellten Aufzeichnun-
gen, Versuchsanordnungen, Modelle und Baumuster (Prototypen) in allen Entwicklungs- und Fertigungs-
phasen.

§ 11
Veroffentlichungen

Der AG und der Bund sind unter Berticksichtigung des § 9 berechtigt, unter Nennung des AN das FE-
Ergebnis zu verdffentlichen. Wenn es der AN auch von sich aus ganz oder teilweise verdffentlichen will,
bedarf er hierzu der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. Der AG ist berechtigt, die Zustimmung
bereits bei Vertragsabschlu® zu erteilen. Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn der Bund
dies ausdrucklich verlangt.
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§12
Entgegenstehende Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen

Der AN ist verpflichtet, die einer Verwertung des FE-Ergebnisses entgegenstehenden Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen aufgrund der Informationsrecherchen gemaR § 2 Abs. 1 dem AG unverzuglich
anzuzeigen, soweit diese in den Angebotsunterlagen nicht bereits aufgefihrt sind. Entgegenstehend sind
solche Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen Dritter, die bei einer Verwertung des FE-Ergebnisses
benutzt werden mussen. Der AN hat mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen nach seiner Ansicht
dennoch eine Benutzung voraussichtlich mdglich ist.

§13
Rechte des AG am FE-Ergebnis

(1) Der AG hat alle Rechte am FE-Ergebnis. Vor Veroffentlichung ist das Ergebnis des Vorhabens durch
Anmeldung gewerblicher Schutzrechte durch den AG zu sichern.

(2) Der AG wird gegenuber dem AN bezuglich des FE-Ergebnisses die Erfullung seiner Verpflichtungen
und die Rechte des Bundes aus seinem Auftragsverhaltnis sicherstellen.

§ 14
Erfindungen, urheberrechtlich geschutzte FE-Ergebnisse

(1) Der AN hat vor der Verdffentlichung bei der Durchfihrung des FE-Auftrags gemachte Erfindungen
seiner Arbeitnehmer, die fiir das FE-Ergebnis bedeutsam sein kénnen, nach dem ArbEG fiir den AG un-
beschrankt in Anspruch zu nehmen, den AG bei dessen schutzrechtlicher Sicherung dieser Erfindungen
zu unterstitzen. Uber eine darliber hinausgehende Anmeldung entscheidet der AG. Zusammen mit der
Patentanmeldung hat der AG einen Antrag auf Sofortrecherche und auf Lieferung von Ablichtungen der
ermittelten Druckschriften zu stellen.

(2) Der AG hat dem Deutschen Patentamt das Formblatt "Mitteilung des BMBF-Kennzeichens bei Schutz-
rechtsanmeldungen” (s. Anlage zum Vertrag) bei nationalen deutschen Schutzrechtsanmeldungen zu-
sammen mit der Anmeldung zu (ibersenden. Bei allen anderen Schutzrechtsanmeldungen mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland ist das Formblatt ebenfalls beim Deutschen Patentamt nach deren
Veroéffentlichung unverziglich unter Angabe des entsprechenden amtlichen Aktenzeichens einzureichen.
Auf Verlangen des AN hat der AG Durchschriften samtlicher Anmeldungen sowie je ein Exemplar der
patentamtlichen Druckschriften (insbesondere Offenlegungs- und Patentschrift, Gebrauchsmusterur-
kunde) zu Ubersenden.

(3) Hinsichtlich in sonstiger Weise (insbesondere urheberrechtlich) geschitzter Teile des FE-Ergebnisses
hat der AG entsprechend Absatz 1 sicherzustellen, dass er seine Verpflichtungen nach § 13 erflllen
kann.

§ 15
Kindigung des FE-Vertrags

(1) Im Falle der Kindigung erstattet der AG dem AN die bis zur Beendigung des FE-Vertrags bei ihm
entstandenen Kosten einschlielllich des darauf entfallenden anteiligen Gewinns. Ein Gewinn darf nicht
berechnet werden fiir noch nicht verwendete Fertigungsstoffe und sonstige Zulieferungen, soweit sie
nicht vom AN bereits be- oder verarbeitet wurden. AuRerdem werden als Restabgeltung alle nach
Beendigung des FE-Vertrags anfallenden, durch den FE-Vertrag bedingten, unvermeidbaren Ausgaben
vergltet, soweit sie nicht bereits als entstandene Kosten verrechnet sind, insbesondere

a) Loéhne und Gehalter, die bis zum nachstzuldssigen Kindigungstermin anfallen,

b) in Hartefallen, die vom AN nachzuweisen sind, Léhne und Gehalter von Konstrukteuren und anderen
Spezialkraften, die nachweislich eigens fir die Durchfliihrung des FE-Auftrags eingestellt wurden und
nur mit langfristigen Vertragen gewonnen werden konnten, bis zum Ablauf des Anstellungsvertrags.
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Voraussetzung fir Buchstaben a) und b) ist, dass die Betreffenden weder im eigenen Betrieb des AN an-
derweitig eingesetzt werden kénnen, noch dass eine Beschaftigung an einem anderen zumutbaren Ar-
beitsplatz méglich ist. Keinesfalls werden Vergitungen flir die Zeit nach der urspriinglichen Vertrags-
dauer vom AG Gbernommen.

(2) Im Falle der Kiindigung aus Grinden, die der AN zu vertreten hat, erhalt er - abweichend von der Re-
gelung nach Absatz 1 - keine Restabgeltung und fiir den letzten Abrechnungszeitraum (Kalenderjahr) kei-
nen anteiligen Gewinn. Anspriiche des AG gegeniiber dem AN wegen Vertragsverletzung werden hier-
durch nicht berthrt.

(3) Durch die Zahlung im Falle der Kiindigung darf die nach § 3 des FE-Vertrags vereinbarte Vergltung
nicht Gberschritten werden.

(4) Soweit sich aus den Absatzen 1 bis 3 nicht etwas anderes ergibt, gelten fiur die Abwicklung des ge-
kiindigten FE-Vertrags die Bestimmungen des FE-Vertrags-ZE/AN und dieser BEBF-AN 98.

§ 16
Wahrung berechtigter Interessen

Der AG

- unter Beachtung der ihm gegeniiber dem Bund obliegenden Pflichten -

und der Bund

- soweit nicht zwingende 6ffentliche Interessen entgegenstehen -

werden bei der Wahrnehmung ihrer sich aus dem FE-Vertrag und diesen Bestimmungen ergebenden
Rechte die berechtigten wirtschaftlichen Interessen des AN nach dessen Anhdrung berticksichtigen.

§ 17
Streitigkeiten

(1) Bei Streitigkeiten Uber technisch-wissenschaftliche Punkte oder tUber Fragen, ob und inwieweit die
sachlichen Voraussetzungen flur die Erteilung eines Benutzungs- oder Nutzungsrechts gegeben sind,
werden zwei Schiedsgutachter eingeschaltet, von denen der AG und der AN je einen benennen. Kommt
eine Einigung unter den beiden Schiedsgutachtern nicht zustande, so wahlen diese gemeinsam einen
Dritten zum Vorsitzenden. Einigen sich die Schiedsgutachter nicht binnen einer Frist von einem Monat,
nachdem ein Schiedsgutachter erstmalig eine Person als Vorsitzenden vorgeschlagen hat, so benennt
der Prasident der fir den AG zusténdigen Industrie- und Handelskammer einen Vorsitzenden. Das
Schiedsgutachter-Gremium beschlief3t mit Zweidrittel-Mehrheit; kommt eine Mehrheit nicht zustande, so
entscheidet der Vorsitzende. Fur die Regelung der Kosten des Schiedsgutachtens gelten die Bestim-
mungen der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Bei allen sonstigen Streitigkeiten soll vor Beschreiten des Rechtsweges eine gitliche Einigung ange-
strebt werden. Das Recht der Vertragsparteien, Schiedsvertrage zu schlieRen, bleibt unberihrt.

§ 18
Schlussrechnung

(1) Der AN hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des FE-Auftrags eine Schlussrechnung
vorzulegen. Der Schlussrechnung ist eine Nachkalkulation unter Berlicksichtigung der Nr. 10 Abs. 2 LSP
beizufiigen.

(2) Der AN hat die Rechnungsunterlagen flinf Jahre nach Vorlage der Schlussrechnung aufzubewahren,
sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt
ist. Die Rechnungsunterlagen missen den Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchflihrung entsprechen. Zur
Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentrager verwendet werden. Die Rechnungsunterlagen sowie
das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren missen den Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchflihrung ent-
sprechen.



§ 19
Prufung

(1) Der AN wird hiermit nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der VO PR Nr. 30/53 davon in Kenntnis gesetzt, dass der
Bund die Anwendung der Bestimmungen der VO PR Nr. 30/53 verlangt. Preisprifungen kénnen gemaf
§ 9 der VO PR Nr. 30/53 vorgenommen werden.

§ 20
Beauftragte

(1) Der Bund ist berechtigt, seine Rechte in seinem Namen durch den AG ausiiben zu lassen.

(2) Soweit der Bund den AG als Beauftragten heranziehen will, wird er zuvor dem AN Gelegenheit geben,
Einwande, insbesondere im Hinblick auf bestehende Konkurrenzverhaltnisse, vorzubringen. Bestehen
solche Einwande zu Recht, wird der Bund seine Rechte selbst ausliben oder einen anderen Beauftragten
benennen.

§ 21
Vorstellung und Abnahme des FE-Ergebnisses

Abnahmeprifbefunde bei Vorstellung des FE-Ergebnisses und der Werkerprobungsergebnisse sind von
den Vertragspartnern gemeinsam schriftlich niederzulegen. Nach Abschluss der Prifungen oder Beendi-
gung der Arbeiten ist eine gemeinsame Schlussniederschrift zu fertigen. Soweit sich aus der Schlussnie-
derschrift nichts anderes ergibt, wird der AN von der Verantwortung fir erkennbare und in der Schluss-
niederschrift festgehaltene Sachmangel des FE-Ergebnisses sowie fir die aus diesen Sachmangeln ent-
stehenden Schaden entlastet. Unterbleibt oder verzégert sich die Schlussniederschrift aus Griinden, die
der AN nicht zu vertreten hat, so gilt sie zwei Monate nach Meldung des AN, dass er zur Erstellung der
Schlussniederschrift bereit ist, als erstellt.

§ 22
Weiterentwicklungs- und Fertigungsauftrage

Der AG wird den AN bei der Vergabe von Weiterentwicklungs- und Fertigungsauftragen zum Wettbewerb
heranziehen. Ein Rechtsanspruch des AN auf Erteilung solcher Auftrage wird hierdurch nicht begrindet.

§ 23
Gewabhrleistung

(1) Der AN Ubernimmt fir das abgelieferte FE-Ergebnis flr zwolf Monate ab Datum der Schlussnieder-

schrift die Gewahr fur

- die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik,

- die Giite des Materials, soweit seine Entwicklung nicht selbst zur Aufgabenstellung des FE-Auftrags
gehort,

- die fachmannische und gute Ausfiihrung der Arbeit,

- das Vorliegen der zugesicherten Eigenschaften, soweit sie in Anlage A des FE-Vertrags als Mindest-
forderungen angegeben sind.

(2) Fur Gewabhrleistungsanspriiche gelten die gesetzlichen Vorschriften nach Maligabe von § 14 Nr. 3
VOL/B. Zur Nachbesserung gehéren auch notwendige Arbeiten zur Feststellung oder Beseitigung von
Fehlern. Transport- und andere Nebenkosten aus Anlass einer berechtigten Riige gehen insoweit zu La-
sten des AN, als diese entstehen wiirden, wenn der AN die Gewahrleistung am Erflllungsort durchfihren
wurde. Fir im Rahmen der Gewahrleistungspflicht nachgebesserte oder ersetzte Teile gilt erneut die Ge-
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wahrleistungsfrist des Absatzes 1. Anstelle des Datums der Schlussniederschrift tritt das Datum der Ab-
nahme des nachgebesserten oder ersetzten Teils.

(3) Mangelriigen sind schriftlich zu erheben. Fir die Fristwahrung ist der Absendetag mafigebend.

§24
Erganzende Bestimmungen

Diese Bestimmungen werden durch die VOL/B erganzt.
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Anlage 1
(zu § 9 Abs. 1 BEBF-AN 98)

Muster
Zwischenbericht zu § 9 Abs. 1

(Beantwortung in Stichworten gentigt)

Auftragnehmer: Kennzeichen:

Auftragsbezeichnung:

Laufzeit des Auftrags:

Berichtszeitraum:

Der Zwischenbericht soll - auch im Hinblick auf die Berichtspflicht des AG gegeniiber dem Bund - kurzge-
fasste Angaben zu folgenden Punkten/Fragen enthalten:

1. Aufzahlung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse.

2. Vergleich des Standes des Auftrags mit der urspriinglichen (bzw. mit Zustimmung des Auftraggebers geanderten)
Arbeits-, Zeit- und Ausgaben-/Kostenplanung.

3. Haben sich die Aussichten fir die Erreichung der Ziele des Auftrags innerhalb des angegebenen Ausgaben-/

Kostenzeitraums gegeniiber dem urspriinglichen Angebot geandert (Begriindung)?

4. Sind inzwischen von dritter Seite FE-Ergebnisse bekannt geworden, die fiir die Durchfiihrung des Auftrags rele-
vant sind (auch Darstellung der aktuellen Informationsrecherchen nach § 2 Abs. 1 BEBF-AN 98)?

5. Sind oder werden Anderungen in der Zielsetzung notwendig?

6. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom Auftragnehmer oder von am Auftrag
Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen wurden, sowie ggf. auch deren standortbezogene Verwertung
(Lizenzen u.a.).

7. Evil. wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - z.B. auch funktionale/wirtschaftliche
Vorteile gegeniiber Konkurrenzlésungen, Nutzen fir verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort
Deutschland, Umsetzungs- und Transferstrategien (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies zulasst).

8. Evil. wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - u.a. wie die
geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. fir offentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen
etc.) genutzt werden kénnen. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen,
Netzwerken, Forschungsstellen u.a. einzubeziehen.

9. Evil. wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfahigkeit fiir eine mogliche notwendige nachste Phase bzw.
die nachsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der FUE-Ergebnisse.
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Anlage 2
(zu § 9 Abs. 2 BEBF-AN 98)

Muster
Schlussbericht zu § 9 Abs. 2

Kurze Darstellung zu

1
2.
3.
4

5.

Aufgabenstellung,

Voraussetzungen, unter denen der FE-Auftrag durchgefiihrt wurde,

Planung und Ablauf des Auftrags,

wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknipft wurde, insbesondere

e Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die fiir die Durchfiihrung des FE-Auftrags benutzt wur-

den,
e Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste,

Zusammenarbeit mit anderen Stellen.

Eingehende Darstellung

1.
2.
3.

4.

des erzielten Ergebnisses,

des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses,

des wahrend der Durchfiihrung des FE-Auftrags dem AN bekannt gewordenen Fortschritts auf dem Gebiet des Auftrags bei
anderen Stellen,

der erfolgten oder geplanten Verdffentlichungen des FE-Ergebnisses nach § 11.

Wenn zur Wahrung berechtigter Interessen des AN oder Dritter oder aus anderen sachlichen Gesichtspunkten bestimmte Ein-

zelheiten aus dem Bericht vertraulich zu behandeln sind (z.B. Wahrung der Prioritat bei Schutzrechtsanmeldungen), so hat der

AN den AG ausdriicklich darauf hinzuweisen.

Dem Schlussbericht ist als Anlage ein kurzgefasster Erfolgskontrollbericht beizufligen, der nicht veréffentlicht wird. Dieser muss

im Hinblick auf die Berichtspflicht des AG gegenliber dem Bund Angaben enthalten tber

das wissenschaftlich-technische Ergebnis des FE-Auftrags, die erreichten Nebenergebnisse und die gesammelten wesent-
lichen Erfahrungen,

Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte die vom AN oder von am Auftrag Beteiligten gemacht oder
in Anspruch genommen wurden, ggf. auch deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.),

die evtl. wirtschaftlichen Erfolgsaussichten nach Auftragsende (mit Zeithorizont) - z.B. auch funktionale/wirtschaftliche Vor-
teile gegenuber Konkurrenzldsungen, Nutzen fiir verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort Deutschland,
Umsetzungs- und Transferstrategien (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies zulasst),

die evtl. wissenschaftlichen und/oder technischen Erfolgsaussichten nach Auftragsende (mit Zeithorizont) - u.a. wie die ge-
planten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. fur &ffentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt
werden kdnnen. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, For-
schungsstellen u.a. einzubeziehen,

die evtl. wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfahigkeit fir eine mdgliche notwendige nachste Phase bzw. die
nachsten innovatorischen Schritte,

Arbeiten, die zu keiner Lésung gefiihrt haben,

Prasentationsmdglichkeiten fiir mégliche Nutzer - z.B. Anwenderkonferenzen (Angaben, soweit die Art des Auftrags dies
zulasst),

die Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung.

Im Erfolgskontrollbericht kann auf Abschnitte
des Schlussberichts (Nrn. I. u. Il.) verwiesen

werden.



